

Til luftakararnar í projektkappingini um bygging av nýggjari kirkju á Argjum

Broytingar í kappingini

Effir ynski frá kirkjuligu myndugleikunum eru broytingar gjørdar í samband við kappingina um nýggja kirkju á Argjum.

Nakrar høvuðsbroytingar eru framdar í sambandi við kappingina. Tær eru nevndar niðanfyri. Aðrar útgreiningar ella broytingar kunnu verða gjørdar í sambandi við svar uppá spurningar, sum skuldu fyriligið 12. mai.

Útsetan av kappingini

Innlatingarfreistin er broytt til 1. september 2015.

Freistin fyri at lata inn spurningar er broytt til 5. mai 2015.

Broyting av dómsnevnd og ráðgevararum

Bergur Debes Joensen, prestur, verður ein av dómarnum í kappingini.

Samstundis fer Valbjørn Dalsgarð úr dómsnevndini, og verður í staðin ráðgevari hjá dómsnevndini.

Fíggarligir karmar

Vart verður gjørt við, at fíggarligu viðurskiftini eru partur av metingargrundarlagnum hjá dómsnevndini.

Gjølígt skal vera at byggja kirkjuna innan ein fíggarligan karm ásettan av kirkjumyndugleikunum. Hesin karmur er 40 mió kr. fyri bygging og lendarbeiði og íroknað útreiðslur til projektering og byggjefirlit og aðrar veitingar frá ráðgevara.

Kravt verður ikki, at kostnaðarmeting verður latin inn saman við uppskotunum. Men um valdar eru loysnir í eitt nú innrættan ella konstruktiónir, sum kunnu vera ringar at meta um, er tað ábyrgdin hjá uppskotssetaranum at hava gjørt sannlíkt, at uppskotið kann halda seg innanfyri fíggarliga karmin.

Dómsnevndin kann í meting sínum av uppskotum nýta uttanhýsis ráðgevarar í sambandi við fíggarviðurskifti.

Ein endalig avtala um projektering av nýggju kirkjuni vil eisini vera tengd at byggikostnaðinum, sambært vanligum treytum fyri ráðgevaraavtalam.

Vegna kirkjuráðið á Argjum

Tórálvur Weihe, kappingarskrivari